Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 43140-2017 z dnia 14-03-2017 - Miastko
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych polegających...
Termin składania ofert/wniosków: 22-03-2017

Ogłoszenie nr 44370 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.

Miastko:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 43140

Data: 14/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miastko, Krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka 1, 77200 Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mail it@umig.miastko.pl, faks 598 572 368.

Adres strony internetowej (url): www.bip.miastko

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.5)

W ogłoszeniu jest: 1. Termin wykonania: 1.1. Całkowite zakończenie: 1) dla części 1 – do dnia 15 listopada 2017r.; 2) dla części 2 – do dnia 15 września 2017r. 2. Okres gwarancji – trzy lata licząc od daty przekazaniu Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia zrealizowanej i odebranej inwestycji w tym operatu odbiorczego wraz z protokołem OT/przyjęcia środka trwałego (odpowiednio dla każdej części zamówienia). 3. Zadeklarowana w ofercie ilość pobytów kontrolnych na budowie w ciągu dwóch tygodni nie może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. 4. Rozwinięcie całości zasad, praw i obowiązków stron realizujących przedmiot zamówienia przedstawia wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej siwz. 5. Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy uwarunkowane przedłużeniem terminu wykonania umowy dla wykonawcy robót budowlanych tj. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dokonania rozliczenia zadania (projektu) w terminie wskazanym w umowie.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: Przedłużenia terminu wykonania umowy uwarunkowane przedłużeniem terminu wykonania umowy dla wykonawcy robót budowlanych tj. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dokonania rozliczenia zadania (projektu) w terminie wskazanym w umowie.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załącznik I informacje dotyczące ofert częściowch
Punkt: Część nr 1 Nazwa: Nadzór inwestorski - Budowa drogi gminnej na ul. Jodłowej w miejscowości Pasieka w Gminie Miastko
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych polegających na budowie odcinka drogi gminnej na ul. Jodłowej w miejscowości Pasieka w Gminie Miastko o długości 1,131 km obejmującej branże: drogową, sanitarną, energetyczną, teletechniczną; 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.24.70.00-1, 74 26 21 00 - 4, 71.54.10.00-2. Wartość netto robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu (dla tej części)wg najkorzystniejszej oferty wynosi:1.276.399,82 PLN (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 82/100 złotych; 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/11/2017; 4) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena oferty 60, ilość pobytów kontrolnych na budowie 40.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik I informacje dotyczące ofert częściowch
Punkt: Część nr 2 Nazwa: Nadzór inwestorski - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słosinko w Gminie Miastko
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Słosinko w Gminie Miastko o długości ok. 0,513 km obejmującej branże: drogową i sanitarną; 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.24.70.00-1, 74 26 21 00 - 4, 71.54.10.00-2. Wartość netto robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu (przedmiotowi niniejszego postępowania) wg najkorzystniejszych ofert wynosi: 534.874,02 PLN (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery 02/100 złote). 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/09/2017; 4) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena oferty 60, ilość pobytów kontrolnych na budowie 40.