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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego:  

 

“Przebudowa ul. Kolejowej  w Miastku” 

Zamawiający: Gmina Miastko, 77-200 Miastko, ul. Kolejowa 1 

 

1.2. Podstawa opracowania:  

- Zlecenie Inwestora; 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500; 

- Wytyczne projektowe ustalone z Inwestorem; 

- Wizja w terenie; 

- Dokumentacja geotechniczna badań podłoŜa gruntowego wykonana przez Studniarstwo, 

Hydrogeologia  i Geotechnika „EL JOT” s.c. z siedzibą w Słupsku; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.04.202.2072 z dnia 16 września 

2004r.); 

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV); 

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 

1.3. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji T echnicznej.  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem murów oporowych wraz z cokołami 

ogrodzenia zlokalizowanych w Miastku przy ul. Kolejowej 

Łączna długość murów oporowych obejmuje 554,65mb. Łączna długość cokołów ogrodzenia 

obejmuje 196,95mb. 

Opracowanie przewiduje: 

- wykonanie murów oporowych („I”, „II”, „III”) - Ŝelbetowych zaprojektowanych wzdłuŜ  drogi; 

- wykonanie cokołów ogrodzenia („I”, „II”, „III”, „IV”) - Ŝelbetowych zaprojektowanych wzdłuŜ  

drogi;   
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Zakres robót objętych SST 

- wykopy fundamentowe pod mury oporowe i cokoły; 

- wykonanie deskowania murów oporowych i cokołów; 

- wykonanie murów oporowych Ŝelbetowych oraz cokołów Ŝelbetowych(zbrojenie, betonowanie); 

- izolacja przeciwwilgociowa murów oporowych i cokołów; 

- wykonanie zasypki ze Ŝwiru i pospółki; 

- prace wykończeniowe; 

- montaŜ ogrodzenia w koronie muru Ŝelbetowego oraz cokołu; 

 

UWAGA: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje robót drogowych. Prace drogowe naleŜy wykonać 

zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną - część drogowa.  

 

1.4. Nazwy i kody - wg Wspólnego Słownika Zamówie ń Publicznych (CPV)  

 

Obiekt i temat zadania sklasyfikowano następująco: 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego. 

 

Klasyfikacja robót: 

Dział: 45000000-7 Roboty budowlane. 

 

Mury oporowe oraz podbicia fundamentów wiaty: 

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne. 

Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

      45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

Klasa:       45220000-5 Roboty inŜynieryjne i budowlane. 

Kategoria: 45223000-6 Konstrukcje. 

      45223200-8 Roboty konstrukcyjne. 

                  45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego. 
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Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne. 

Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niŜ dachowe 

                  45262210-6 Fundamentowanie. 

                  45262310-7 Zbrojenie. 

                  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 

                  45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia. 

 

Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne. 

Klasa: 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego. 

 

1.5. Określenia podstawowe.  

 

InŜynier Budowy - przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora) na budowie, upowaŜniony 

dopełnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu w 

sprawach 

realizacji kontraktu. 

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upowaŜniony do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Polecenie In Ŝyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez InŜyniera Budowy w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót. 

Ksi ęga Obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez 

Kierownika Budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera 

Budowy. 

Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych 

lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.6. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. 

 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera Budowy. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera 

Budowy Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich waŜności wymieniona w warunkach umowy. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera Budowy, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wielkości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.  

 

Prace towarzyszące: 

- Rozbiórka istniejącego ogrodzenia kolidującego z przebiegiem projektowanego muru 

oporowego oraz cokołu ogrodzenia. 

- Rozbiórka budynku gospodarczego, zgodnie z opracowaną oddzielną dokumentacją 

projektową dostarczoną Zamawiającemu. 

- Obsługa geodezyjna niezbędna do wykonania muru oporowego: wytyczenie przebiegu muru 

oporowego; wyznaczenie poziomów projektowanych terenu (parking, droga asfaltowa) w 
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zakresie związanym z wykonaniem murów oporowych; określenie przebiegu instalacji 

podziemnych itp. 

- Dokumentacja powykonawcza, do której wykonania jest zobowiązany Wykonawca. 

 

Roboty tymczasowe: 

- Zabezpieczenie wykopów. 

 

Koszty prac towarzyszących i robót tymczasowych ponosi Wykonawca w ramach ceny 

umownej. 

 

1.8. Informacje o terenie budowy  

 

1.8.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wyznaczy InŜyniera Budowy. 

InŜynier Budowy określi przed przystąpieniem do robót faktyczny stan uzbrojenia 

podziemnego. Potwierdzi, które z zaznaczonych na planie sieci podziemnych zostały juŜ 

zlikwidowane, a które z projektowanych wykonane (udostępni dokumentację powykonawczą).  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów geodezyjnych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

 

1.8.2. Teren budowy i jego zabezpieczenie 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aŜ do zakończenia robót i odbioru końcowego. 

Wykonawca dostarczy tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez 

InŜyniera Budowy i zainstaluje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Pomieszczenia zaplecza budowy powinny być zlokalizowane na terenie budowy. 

Zamawiający, jako dysponent terenu wskaŜe Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na 

tymczasowe biura, magazyny, warsztaty, szatnie, sanitariaty itp. lub określi inny sposób 
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zorganizowania zaplecza (np. kontenery dostarczone przez Wykonawcę). Po zakończeniu 

budowy Wykonawca doprowadzi pomieszczenia zaplecza budowy do stanu pierwotnego. 

Plan zagospodarowania budowy powinien być zatwierdzony przez InŜyniera Budowy. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Nie podlega on 

odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną. 

 

1.8.3. Uwarunkowania komunikacyjne. 

Ze względu na specyfikę terenu budowy (istniejące budynki mieszkalne oraz 

gospodarcze) Wykonawca szczegółowo ustali z Zamawiającym (dysponentem terenu) sposób 

wjazdu na teren oraz poruszania się po nim. Ustalenia powinny dotyczyć równieŜ ewentualnych 

ograniczeń w ruchu (nośność samochodów, maksymalna długość transportowanych elementów 

itp.). 

 

1.9 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia powyŜszych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi InŜyniera Budowy i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego bądź wskazanych przez InŜyniera Budowy. 

W ramach planu zagospodarowania placu budowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu propozycje organizacji i ochrony placu budowy. Wykonawca ustali z 

Zamawiającym konieczność instalowania ogrodzenia tymczasowego lub inny sposób 

zabezpieczenia budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku na placu budowy, 

uŜytkowanym terenie bazy MZK oraz do utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy 

placu budowy. 
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1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien wykonać swoje 

zadania tak, aby zminimalizować zagroŜenie środowiska w okolicy budowy poprzez uŜywanie 

przyjaznych dla środowiska naturalnego materiałów. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla 

środowiska materiały nie są dopuszczone do uŜytku. 

W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy; 

- utrzymywać teren i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

- przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu; 

- zwrócić uwagę na właściwe uŜywanie takich środków jak benzyny, oleje, smary itp. 

Wykonawca będzie stosować środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych śmieciami i substancjami toksycznymi; 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyŜszych 

zasad jak i nałoŜone kary ponosi wyłącznie Wykonawca. 

 

Odpady stałe, włączając w to gruz i nadwyŜkę gruntu z wykopów naleŜy wywieźć na wysypisko. 

InŜynier Budowy moŜe wydać polecenie innego zagospodarowania gruzu i nadwyŜki gruntu.  

 

1.11.Ochrona przeciwpo Ŝarowa  

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza, budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wszelkie prace mogące doprowadzić do zaprószenia ognia naleŜy prowadzić zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.12. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyŜszych wymagań ponosi Wykonawca w 

ramach ceny umownej. 

 

1.13. Stosowanie si ę do prawa oraz innych przepisów  

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie w pełni przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informować InŜyniera Budowy o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

 

2.1.1 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca uzgodni z InŜynierem Budowy sposób i termin przekazania informacji o 

przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania 

robót. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła ich 

wytwarzania, zamawiania lub nabywania. Wykonawca uzyska i przekaŜe wszystkie niezbędne 

aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, ewentualnie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera Budowy. 
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie stosowane materiały oraz elementy 

budowlane odpowiadały wymaganiom określonym w pkt.10 ustawy - Prawo budowlane oraz w 

SST. 

 

2.1.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera budowy. JeŜeli InŜynier 

Budowy zezwoli na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera Budowy. 

KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.1.3.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera 

Budowy o proponowanym wyborze materiału w celu uzyskania jego akceptacji. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera 

Budowy. 

 

2.1.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 

budowy. Tymczasowo składowane materiały, do czasu ich uŜycia, powinny być zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami aby zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót. Materiały mają być dostępne do kontroli przez InŜyniera Budowy. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy, w miejscach uzgodnionych z InŜynierem Budowy lub poza terenem budowy, w 

magazynie Wykonawcy. 

 

2.2 Rodzaje materiałów  

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych i cokołów, objętymi 

niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną, są: 
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- elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 

- beton i jego składniki, 

- stal zbrojeniowa, 

- materiały do szczelin dylatacyjnych, 

- materiały izolacyjne, 

- ogrodzenie panelowe – systemowe, 

- materiał zasypki murów oporowych 

 

2.3 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych  

 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [8]. 

Deskowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [29], 

- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [8] i PN-D-96000 [30], 

- tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [31], 

- gwoździe wg BN-87/5028-12 [41], 

- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [36], PN-M-82503 [37], PN-M- 

82505 [38] i PN-M-82010 [35], 

- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [48]. 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji 

przez InŜyniera Budowy. 

Oleje uŜywane do form szalunkowych nie mogą mieć niekorzystnego wpływu na 

pielęgnację betonu, ani teŜ na ewentualne warstwy wykończeniowe nakładane później. Nie 

mogą powodować występowania plam ani teŜ zmniejszać przyczepności ewentualnych warstw 

wykończeniowych. 

 

2.4 Beton i jego składniki  

 

Do murów oporowych betonowych i Ŝelbetowych naleŜy stosować beton zwykły wg            

PN-B-06250 [7]. 

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego uŜytku wg PN-B-19701 [23]. 

Zalecany do betonów konstrukcyjnych cement portlandzki. 
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Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 

sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [7] i                   

PN-B-06712 [12]. 

Woda powinna być “odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [28]. 

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250 [7]. 

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom      

PN-B-06250 [7]. Wykonawca powinien przedłoŜyć do zatwierdzenia przez InŜyniera Budowy 

szczegółowe receptury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną 

uŜyte. Receptury te powinny być umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i 

do jednego zarobu betoniarki. Dane te naleŜy korygować w miarę potrzeb. W przypadku 

korzystania z betonu dostarczanego z wytwórni powinien on posiadać wymagane certyfikaty i 

świadectwa jakości. 

Przyjęta w dokumentacji projektowej klasa betonu: 

- mury oporowe Ŝelbetowe i cokoły ogrodzenia: B 30 

- chudy beton: B 10 

- do wypełniania wnęk w koronie muru przy montaŜu słupków ogrodzeniowych naleŜy stosować 

beton drobnoziarnisty. 

 

2.5 Stal zbrojeniowa  

 

Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 

PNH-93215 [34]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [32]. 

Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, 

tłustych palm lub innych zanieczyszczeń. Metody czyszczenia nie powinny powodować zmian 

we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty zbrojeniowe posiadające 

uszkodzenia zewnętrzne (pęknięcia, ubytki, wgniecenia itp.) nie mogą być uŜyte. 

Przyjęta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowej: 

-     zbrojenie główne: A-III N (BSt500) 

- zbrojenie pomocnicze: A-0 (St0S) 

 

2.6 Materiały do szczelin dylatacyjnych  

 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym zgodnym z 

dokumentacją projektową, posiadającym aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
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jednostkę. Do dylatacji naleŜy zastosować taśmy dylatacyjne zewnętrzne, np. firmy TRICOSAL. 

Na projektowanej ścianie, od strony wyŜszego naziomu zastosować listwę dylatacyjną 

TRICOMER DA 320 BV, natomiast z drugiej strony (niŜszy naziom) listwę TRICOMER  FA 

90/3/2 BV (wariantowo FA 50/3/2 BV).  

 Dylatację zastosować max. co 15m. 

Szczelina dylatacyjna powinna przecinać ścianę oporową od korony do spodu 

fundamentu. Szerokość szczeliny dylatacyjnej zgodnie z rys. szczegółowym. 

Dopuszcza się wariantowe zastosowanie innych materiałów dylatacyjnych  spełniających 

wymagania projektu i posiadających wymagane aprobaty techniczne. NaleŜy jednorodnie 

dobrać cały system. 

Wykonawca w tym przypadku powinien uzyskać dla zaproponowanych do zastosowania 

materiałów dylatacyjnych akceptację Zamawiającego i InŜyniera Budowy. 

 

2.7. Materiały izolacyjne  

 

Wszystkie zastosowane materiały izolacyjne muszą posiadać aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę i być zgodne z załączonymi normami. 

Do izolacji murów oporowych zgodnie z dokumentacją projektową proponuje się 

zastosowanie następujących materiałów: 

-  Przeciwwilgociowa izolacja typu lekkiego od strony naziomu wyŜszego z asfaltowo-Ŝywicznych 

mas i roztworów z grupy IZOHAN-IZOBUD:  

- roztwór do gruntowania podłoŜy betonowych IZOHAN IZOBUD Br 

- masa do wykonania zewnętrznych izolacji powłokowych IZOHAN IZOBUD GR 

- zabezpieczenie izolacji od strony naziomu: folia kubełkowa 

- Zabezpieczenie pozostałych powierzchnie pionowych (od strony naziomu niŜszego) 

zagłębionych w gruncie: 2 x ABIZOL R+P 

- Zabezpieczenie powierzchni poziomych wykonać w postaci posypki na bazie cementu, np. 

„Hydrostop-mieszanka”. 

UWAGA! Zachowa ć ciągło ść izolacji poziomej i pionowej; przestrzega ć zaleceń i 

instrukcji producentów materiałów izolacyjnych. 

Dopuszcza się wariantowe zastosowanie innych materiałów izolacyjnych z grupy mas 

bitumicznych spełniających wymagania projektu i posiadających wymagane aprobaty 

techniczne. 

NaleŜy jednorodnie dobrać cały system tj. grunt + masę bitumiczną. 
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Wykonawca uzyska dla zaproponowanych do zastosowania materiałów izolacyjnych 

akceptację InŜyniera Budowy. 

 

2.8. Ogrodzenie panelowe  

 

Na koronie ściany wykonać  ogrodzenie o wys. 1.50m, składające się ze słupków 

wykonanych z rur kwadratowych 60x40x2 (profil stalowy ocynkowany), w rozstawie osiowym         

co 259cm, zabezpieczonych dodatkowo malowaniem proszkowym oraz panela systemowego, 

składającego się z pojedynczych drutów pionowych Ø5 i podwójnych drutów poziomych Ø6+6, 

ze stali ocynkowanej zabezpieczonej dodatkowo malowaniem proszkowym. Rozstaw drutów 

panela oraz jego kolorystykę wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Elementy 

ogrodzenia malowane w kolorze RAL 6050. 

Zastosować elementy stalowe ocynkowane, zabezpieczone dodatkowo malowaniem 

proszkowym. Dopuszcza się wariantowo zastosowanie zabezpieczenia elementów 

ocynkowanych powłoką PVC. 

 

2.9. Zasypka muru oporowego  

 

Jako materiał zasypowy zastosować Ŝwir i pospółkę. 

Zasypywanie wykopu naleŜy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do 

przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

- przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, 

- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 

  NaleŜy uzyskać stopień zagęszczenia min. ID=0,65. 

 

3.0 SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST lub projekcie organizacji robót zatwierdzonym przez InŜyniera Budowy. W 

przypadku braku szczegółowych ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
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zaakceptowany przez InŜyniera Budowy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera Budowy w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska, przepisami bhp i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi Budowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera Budowy o swoim 

wyborze i uzyska jego akceptację. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez InŜyniera Budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

3.2 Sprzęt do wykonania murów oporowych  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek, 

- betoniarek, 

- zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 

- ubijaków ręcznych i mechanicznych, 

- ładowarek. 

Sprzęt niezbędny do przebudowy istniejącej drogi został ujęty w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej - część drogowa. Ze względu na bezpośrednią bliskość muru 

oporowego zaleca się wykorzystanie sprzętu o mniejszych gabarytach, nie powodującego 

obciąŜenia na osie większego niŜ przyjęte w obliczeniach statycznych muru – zastępcze obc. O 

wartości 5,0 kN/m2 (samochody cięŜarowe średnie z ładunkiem). 
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4.0 TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót i właściwości 

przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera Budowy, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2 Transport materiałów  

 

4.2.1 Transport kruszywa 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.2.2 Transport cementu 

Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [43]. 

 

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej  

Stal zbrojeniową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. 

 

4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane (np. elementy ogrodzenia) moŜna przewozić dowolnymi 

środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
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4.2.5. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami           

PN-B-06250 [7]. W przypadku korzystania z betonu z wytwórni transport na miejsce budowy 

powinien odbywać się przy pomocy specjalistycznego sprzętu zgodnie z obowiązującymi 

zasadami. 

 

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 

Drewno i elementy deskowania moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach 

zabezpieczających je przed korozją. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Odpowiada za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, programem zapewnienia 

jakości, projektem organizacji robót, harmonogramem robót oraz poleceniami InŜyniera Budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera Budowy. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera Budowy nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę 

zostaną naprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje InŜyniera Budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

InŜynier Budowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na 

rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2 Zasady wykonywania murów oporowych  

 

Mur oporowy naleŜy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [50] w zakresie 

wymagań i badań przy odbiorze oraz normami PN-B-03010 [4] oraz PN-B-03264 [5] w zakresie 

obliczeń statycznych i projektowania. 

Mury oporowe naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Mury oporowe 

zostały zaprojektowane jako Ŝelbetowe, monolityczne. Mury oporowe naleŜy wykonać i zazbroić 

zgodnie ze szczegółowymi rysunkami konstrukcyjnymi. W poziomie posadowienia wykonać 

podlewkę z “chudego betonu B10” gr.10cm. 

W koronie ściany moŜna pozostawić w równych odstępach wnęki na zamontowanie 

słupków stalowych ogrodzenia (według rysunku szczegółowego) lub teŜ zabetonować słupki w 

trakcie betonowania korony muru oporowego. 

Na wysokości około 10-15cm powyŜej projektowanego (docelowego) poziomu zasypki w 

murze oporowym osadzić co 4.0m rurki PE f80mm ze spadkiem w kierunku niŜszego naziomu 

celem ewentualnego odprowadzenia wody, która mogłaby się zgromadzić przed murem.  

Przejścia instalacji podziemnych zarówno pod murem jak i przez mur wykonać w rurach 

ochronnych, stalowych. Pozostawić rury ochronne na instalacje projektowane w miejscach i na 

poziomach wskazanych przez InŜyniera Budowy na podstawie dokumentacji lub uzgodnień z 

projektantami tych instalacji. 

Widoczne powierzchnie ścian oporowych wykończyć zacierając “na gładko”. 

 

5.3. Wykopy fundamentowe  

Przy wykonywaniu wykopu pod płytę fundamentową ostatnie 20cm naleŜy usunąć ręcznie, 

a następnie niezwłocznie wypełnić warstwą chudego betonu. Pozwoli to na zabezpieczenie 

gruntu przed zniszczeniem jego struktury. W przypadku naruszenia gruntu poniŜej projektowanej 

rzędnej, naleŜy dokonać wymiany gruntu na piasek gruby o miąŜszości około 30cm i zagęścić 

do stopnia ID=0,75. Wymiana gruntu na piasek gruby powinna być wykonana na obszarze 

poszerzonym o 0,5m w stosunku do obrysu płyty fundamentowej  

W przypadku wystąpienia wody w poziomie posadowienia, naleŜy wówczas przewidzieć 

konieczność bieŜącego odpompowywania jej z wykopów. Dopuszczalne jest bieŜące 

odwodnienie wykopu do 0,6m poniŜej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. W innym 

przypadku naleŜy zastosować odwodnienie wgłębne, np. w postaci igłofiltrów. W przypadku 

gruntów osuwających się naleŜy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub 

stosować inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Wykopy pod mur oporowy mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niŜ 2 m. 

W gruntach osuwających się naleŜy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą 

stateczność lub stosować inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez InŜyniera 

Budowy. 

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [6]. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 

- w planie + 10 cm i - 5 cm, 

- rzędne dna wykopu ± 5 cm. 

Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy wywieźć lub teŜ rozplantować w pobliŜu miejsca 

budowy, w terenie wskazanym lub zaakceptowanym przez InŜyniera Budowy. 

 

5.4. Wykonanie deskowania dla muru oporowego Ŝelbetowego oraz cokołu ogrodzenia  

 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [8]. 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego 

montaŜ idemontaŜ. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, 

aby wykluczyć wyciek zaprawy i moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 

konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 

obficie zlewane wodą. 

 

5.5. Wykonanie muru oporowego oraz cokołu ogrodzeni a 

 

Mury oporowe z Ŝelbetu oraz cokół ogrodzenia powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST oraz odpowiadać wymaganiom: 

- PN-B-06250 [7] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 

- PN-B-06251 [8] i PN-B-06250 [7] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, 

dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 

W murach oporowych Ŝelbetowych grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza 

niŜ 5cm (zalecana 7cm), a grubość otulenia prętów podstawy ściany powinna wynosić nie mniej 

niŜ 7.5cm, w przypadku zastosowania podłoŜa z “chudego betonu” nie mniej niŜ 5cm. 

Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03010 

[4]. Przerwa robocza powinna przebiegać poziomo na całej długości elementu. 
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Zasady zbrojenia: 

- Pręty stalowe uŜyte do wkładek powinny być wyprostowane. 

- Gięcie prętów o średnicy do 20mm moŜe być wykonywane na zimno, ręcznie lub mechanicznie 

przy uŜyciu przyrządów o wielkościach określonych w polskich normach. Pręty zbrojeniowe po 

nadaniu im kształtu nie mogą być ponownie wyginane. 

- Zbrojenie powinno być rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektową, usztywnione w 

swojej formie. Łączenia wykonywać drutem wiązałkowym o średnicy 1,5 mm. Końcówki drutu 

powinny być zagięte do środka, aby nie wystawały na zewnątrz powierzchni betonowej. 

- Zbrojenie powinno być oparte na wkładkach dystansowych o wielkości odpowiedniej dla 

wymaganego otulenia wkładek. 

 

5.6. Szczeliny dylatacyjne  

 

Szczeliny dylatacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-03010 [4]. 

Szczelina dylatacyjna powinna przecinać mur oporowy od korony do spodu fundamentu. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to szerokość szczeliny dylatacyjnej 

powinna wynosić od 10 do 20 mm, a odległość między szczelinami nie powinna przekraczać 

wartości dla murów Ŝelbetowych nasłonecznionych: 15m 

Ze względu na łączną długość muru w dokumentacji projektowej przewidziano dylatacje 

na odcinki nie dłuŜsze niŜ 15.00m (dla odcinka prostego). Lokalizacja dylatacji została 

podyktowana nie tylko maksymalną długością odcinków ale teŜ kształtem muru. Wypełnienie 

szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane materiałami podanymi   w dokumentacji 

technicznej. 

 

5.7. Izolacja murów oporowych  

 

Izolację naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Izolację wykonuje 

się na powierzchni muru od strony gruntu lub materiału zasypowego. 

Zgodnie z dokumentacją projektową przyjęto wykonanie następujących izolacji: 

- Przeciwwilgociowa typu lekkiego od strony naziomu wyŜszego wykonana z materiałów 

izolacyjnych  (asfaltowo-Ŝywiczne masy i roztwory z grupy IZOHAN-IZOBUD + folia kubełkowa).   

- Zabezpieczenie pozostałych powierzchnie pionowych (od strony naziomu niŜszego) 

zagłębionych w gruncie (2xABIZOL R+P) 
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- Zabezpieczenie powierzchni poziomych wykonać w postaci posypki na bazie cementu, np. 

„Hydrostop-mieszanka”. 

Izolacje z powłokowych mas bitumicznych wykonać zgodnie z instrukcją producenta i 

stosownymi normami technicznymi. 

KaŜda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do 

powierzchni ściany lub do uprzednio ułoŜonej warstwy izolacji. 

Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych 

materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od 

uszkodzeń mechanicznych. 

Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez InŜyniera 

Budowy. 

 

5.8. Zasypywanie wykopu  

 

Zasypywanie wykopu naleŜy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do 

przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

- przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, 

- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 

- przy stosowaniu cięŜkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. 

Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno 

odbywać się ręcznie do wysokości około 30 cm powyŜej urządzenia lub warstwy odwadniającej. 

NaleŜy uzyskać stopień zagęszczenia min. ID=0,65. 

 

5.9. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowe go oraz cokołu ogrodzenia  

 

Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w 

dokumentacji projektowej: 

a) rzędnych wierzchu ściany ± 20 mm, 

b) rzędnych spodu ± 50 mm, 

c) w przekroju poprzecznym ± 20 mm, 

d) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niŜ 10 mm/m i nie więcej niŜ 20 mm na całej 

długości, 

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub załoŜonego szablonu) 

nie więcej niŜ 10 mm/m i nie więcej niŜ 20 mm na całej powierzchni muru. 
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5.10. Wykonanie ogrodzenia w koronie muru oporowego  oraz cokołu ogrodzenia  

 

Na koronie ściany wykonać  ogrodzenie o wys. 1.50m, składające się ze słupków 

wykonanych z rur kwadratowych 60x40x2 (profil stalowy ocynkowany), w rozstawie osiowym co 

259cm, zabezpieczonych dodatkowo malowaniem proszkowym oraz panela systemowego, 

składającego się z pojedynczych drutów pionowych Ø5 i podwójnych drutów poziomych Ø6+6, 

ze stali ocynkowanej zabezpieczonej dodatkowo malowaniem proszkowym. Rozstaw drutów 

panela oraz jego kolorystykę wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Elementy 

ogrodzenia malowane w kolorze RAL 6050. 

Słupki osadzić we wnękach przygotowanych w koronie muru oporowego, spionować i 

ustabilizować przez montaŜ zastrzałów i wypełnienie wnęk betonem drobnoziarnistym. Po 

osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości przystąpić do montaŜu siatki zgodnie z 

obowiązującymi zasadami. 

 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

 

6.1. 1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

InŜyniera Budowy program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 

wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 

Zakres opracowania programu zapewnienia jakości ze względu na ograniczoną wielkość 

obiektu zostanie szczegółowo uzgodniony z InŜynierem Budowy. 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on 

odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej, normach i wytycznych 

branŜowych. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier Budowy moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący , Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą oraz Aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

c) spełniają wymogi Specyfikacji technicznej 

W przypadku materiałów, dla których powyŜsze dokumenty są wymagane przez 

Specyfikację techniczną, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny te cechy. 

Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.1.4. Dokumenty budowy: 

- Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem wymaganym prawnie, obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby która 

dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera 

Budowy. 

- Księga obmiarów 

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
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- Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy – będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robot. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera Budowy. 

- Pozostałe dokumenty budowy : 

Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

Protokoły przekazania terenu budowy 

Umowy cywilno-prawne 

Protokoły odbioru robót 

Protokoły z narad i ustaleń 

Korespondencja na budowie 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla InŜyniera Budowy i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego. 

 

6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych  

Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych naleŜy przeprowadzać z 

uwzględnieniem wymagań podanych powyŜej. 

 

6.3. Kontrola robót betonowych i Ŝelbetowych  

 

W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników 

mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [7], zgodnie z tablicą 1. 
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Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 [7] 

L.P. Rodzaj badania Metoda badania wg 

Termin lub częstotliwość 

badania bezpośrednio przed 

uŜyciem kaŜdej partii 

1. Badania składników betonu   

1.1. Badanie cementu   

 -czasu wiązania PN-EN 196-3 [39] kaŜdej 

 -zmiany objętości PN-EN 196-3 [39] dostarczonej 

 -obecności grudek PN-EN 196-6 [40] partii 

1.2. Badanie kruszywa   

 -składu ziarnowego PN-B-06714-15[15]  

 -kształtu ziaren PN-B-06714-16[16]  

 
-zawartości pyłów 

mineralnych 
PN-B-06714-13[14]  

 
-zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-18[17]  bezpośrednio przed uŜyciem 

 -wilgotności   

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [18] 

przy rozpoczęciu robót oraz w 

p0rzypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń 

2. 
Badania mieszanki 

betonowej 
  

 -urabialności PN-B-06250 [7]  przy rozpoczęciu robót 

 -konsystencji  
przy proj. Recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą 

 
-zawartości powietrza w 

mieszance betonowej 
 

Przy ustalaniu receptury oraz 

2 razy na zmianę roboczą 

3.  Badanie betonu   

3.1. 
Badanie wytrzymałości na 

ściskanie na próbkach 
PN-B-06250 [7] 

Przy ustalaniu receptury oraz 

po wykonaniu kaŜdej partii 

betonu 

3.2. 
Badanie nieniszczące 

betonu w konstrukcji 

PN-B-06261 [9] 

PN-B-06262 [10] 

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 
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3.3. Badanie nasiąkliwości PN-B-06250 [7] 

przy ustalaniu recepty, 3razy 

w czasie wykonywania 

konstrukcji ale nie rzadziej 

niŜ raz na 5000 m3 betonu 

 

3.4. 
Badanie odporności na 

działanie mrozu 
PN-B-06250 [7] 

przy ustalaniu recepty, 2 razy 

w czasie wykonywania 

konstrukcji ale nie rzadziej 

niŜ raz na 5000 m3 betonu 

 

3.5. 
Badanie przepuszczalności 

wody 
PN-B-06250 [7] 

przy ustalaniu recepty, 3 razy 

w czasie wykonywania 

konstrukcji ale nie rzadziej 

niŜ raz na 5000 m3 betonu 

 

 

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w 

porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [8]. 

 

6.4. Kontrola szczelin dylatacyjnych  

 

Szczeliny dylatacyjne naleŜy sprawdzać przez oględziny oraz pomiar i porównanie z 

tolerancjami podanymi powyŜej, dotyczącymi szerokości szczeliny (od 10 do 20 mm) i 

maksymalnych rozstawów szczelin dylatacyjnych. 

 

6.5. Kontrola izolacji muru oporowego  

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z 

wymaganiami powyŜej. 

 

6.6. Kontrola prawidłowo ści zasypywania wykopu muru oporowego  

 

Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym naleŜy 

przeprowadzać systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami 

powyŜej. 
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6.7. Ocena wyników bada ń 

 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Rozliczenie robót będzie ryczałtowe. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) podane w kosztorysie lub w innych 

opracowaniach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie prowadzony przez Wykonawcę z częstością wymaganą 

do celu określonej w umowie płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym ustalonym przez 

Wykonawcę lub InŜyniera Budowy celu. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w jednostkach ustalonych w kosztorysie, po 

wcześniejszym powiadomieniu InŜyniera Budowy o terminie obmiaru. 

Wyniki obmiarów będą wpisane do Księgi obmiarów. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

7.2 Jednostka obmiarowa  

 

Podstawową jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego muru 

oporowego. 

Obmiar pozostałych wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 
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8 .1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez InŜyniera Budowy przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór ostateczny 

- odbiór pogwarancyjny 

 

8 .2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie 

dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje InŜynier Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem InŜyniera Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia InŜyniera 

Budowy. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier Budowy na podstawie 

odpowiednich zgodności z Dokumentacją projektową , Specyfikacją techniczną i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8 .3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

 

8 .4. Odbiór ostateczny 

Zasady odbioru ostatecznego: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonywanych robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem na piśmie InŜyniera Budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
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ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera Budowy 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności InŜyniera Budowy i Wykonawcy (Kierownika Budowy). Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów , wyników badań i prób, 

pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną. W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych 

robót 

3. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zagospodarowania terenu. 

4. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

5. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów. 

6. Protokół odbioru poszczególnych robót. 

7. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

Specyfikacją Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości. 

8. Recepty i ustalenia technologiczne. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
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termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzenia przez komisję robót poprawkowych 

lub uzupełniających będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8 .5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

ostatecznego. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Kwoty ryczałtowe będą obejmować : 

- koszty organizacji placu budowy 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania , ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 

- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

9 .1. Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych 

Roboty dodatkowe i zamienne będą rozliczane wg zasad zawartych w ofercie 

Wykonawcy i umowie, na podstawie rzeczywistego obmiaru zatwierdzonego przez InŜyniera 

Budowy. 
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9 .2. Rozliczanie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Koszty wszystkich prac towarzyszących i robót tymczasowych ponosi Wykonawca w 

ramach ceny umownej. 

 

9 .3. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

3. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 

4. PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

5. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze 

7. PN-B-06250 Beton zwykły 

8. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 

9. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 

10. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka 

Schmidta typu N 

11. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

12. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziaren 
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17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 

18. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

19. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 

20. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

22. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

23. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 

24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

25. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

26. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

27. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

28. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

29. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

30. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 

31. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym 

32. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

33. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 

34. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

37. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport 

38. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 

39. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe 

40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 

41. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna 

42. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i 

badania. 


